



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO ACRE

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

UASG 389162 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO ACRE

PREGÃO 5/2023 (LEI 14133/2021)

Às 13:59 horas do dia 04 de julho do ano de 2023, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEUDA MARIA DA SILVA DAVALOS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 23.1.000000.218-3, Pregão nº 5/2023.

Objeto: PRESTAR SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E PEQUENAS REFORMAS, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos diversos, descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, na edificação do Conselho Regional de Medicina do Estado do Acre.

Emergencial: Não

Período para entrega de proposta: 03/05/2023 08:00:00 até 17/05/2023 11:00:00

**Item 1 - Manutenção / Reforma Predial**

Manutenção / Reforma Predial

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 200.000,0000
Unidade de fornecimento:	UNIDADE	Situação:	Adjudicado e Homologado

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.960.\*\*\*-7 - LEUDA MARIA DA SILVA DAVALOS para CROA ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 38.369.159/0001-50, melhor lance: 32,00% (R\$ 136.000,0000)

**Propostas do Item 1**

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
43.731.380/0001-47 - A.T.P. DIAS SERVICOS LTDA	Sim	0,01% (R\$ 199.980,0000)	
41.569.982/0001-14 - CAMALEAO ENGENHARIA LTDA	Sim	0,17% (R\$ 199.660,0000)	
38.369.159/0001-50 - CROA ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	14,92% (R\$ 170.160,0000)	Proposta adjudicada
06.236.852/0001-69 - FARADAY CONSULTORIA LTDA	Sim	0,01% (R\$ 199.980,0000)	
Descrição detalhada: Manutenção / Reforma Predial - Manutenção / Reforma Predial			
09.374.006/0001-01 - GAMA CONSTRUCOES COM E REP. LTDA	Sim	14,92% (R\$ 170.160,0000)	

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
28.436.059/0001-46 - J. M. ARAUJO CONSTRUTORA LTDA	Sim	15,00% (R\$ 170.000,0000)	
13.609.718/0001-21 - JD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Sim	0,01% (R\$ 199.980,0000)	
49.216.985/0001-86 - MUNIZ LEMOS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Sim	1,00% (R\$ 198.000,0000)	
30.296.870/0001-10 - ROBSON S LACERDA	Sim	0,01% (R\$ 199.980,0000)	
Descrição detalhada: Manutenção / Reforma Predial - Manutenção / Reforma Predial			
05.495.255/0001-96 - SOLU S ENGENHARIA LTDA	Sim	1,00% (R\$ 198.000,0000)	

### Lances do Item 1

17/05/2023 11:03:47	05.495.255/0001-96	5,00% (R\$ 190.000,0000)
17/05/2023 11:06:51	43.731.380/0001-47	5,00% (R\$ 190.000,0000)
17/05/2023 11:07:01	38.369.159/0001-50	15,20% (R\$ 169.600,0000)
17/05/2023 11:07:18	28.436.059/0001-46	15,30% (R\$ 169.400,0000)
17/05/2023 11:07:19	41.569.982/0001-14	14,92% (R\$ 170.160,0000)
17/05/2023 11:09:13	13.609.718/0001-21	0,11% (R\$ 199.780,0000)
17/05/2023 11:09:29	38.369.159/0001-50	15,50% (R\$ 169.000,0000)
17/05/2023 11:09:35	28.436.059/0001-46	15,60% (R\$ 168.800,0000)
17/05/2023 11:09:44	38.369.159/0001-50	15,70% (R\$ 168.600,0000)
17/05/2023 11:09:51	28.436.059/0001-46	15,80% (R\$ 168.400,0000)
17/05/2023 11:09:52	43.731.380/0001-47	16,00% (R\$ 168.000,0000)
17/05/2023 11:09:58	09.374.006/0001-01	16,10% (R\$ 167.800,0000)
17/05/2023 11:10:04	28.436.059/0001-46	16,20% (R\$ 167.600,0000)
17/05/2023 11:10:11	38.369.159/0001-50	16,30% (R\$ 167.400,0000)
17/05/2023 11:10:15	41.569.982/0001-14	16,40% (R\$ 167.200,0000)
17/05/2023 11:10:22	38.369.159/0001-50	16,90% (R\$ 166.200,0000)
17/05/2023 11:10:25	28.436.059/0001-46	17,00% (R\$ 166.000,0000)
17/05/2023 11:10:29	41.569.982/0001-14	17,20% (R\$ 165.600,0000)
17/05/2023 11:10:33	38.369.159/0001-50	17,30% (R\$ 165.400,0000)
17/05/2023 11:10:37	09.374.006/0001-01	17,50% (R\$ 165.000,0000)
17/05/2023 11:10:44	38.369.159/0001-50	17,80% (R\$ 164.400,0000)
17/05/2023 11:10:44	28.436.059/0001-46	17,60% (R\$ 164.800,0000)

**Lances do Item 1**

Data/hora	Participante	Lance
17/05/2023 11:10:49	28.436.059/0001-46	17,90% (R\$ 164.200,0000)
17/05/2023 11:10:53	38.369.159/0001-50	18,00% (R\$ 164.000,0000)
17/05/2023 11:11:00	28.436.059/0001-46	18,10% (R\$ 163.800,0000)
17/05/2023 11:11:06	38.369.159/0001-50	18,20% (R\$ 163.600,0000)
17/05/2023 11:11:13	28.436.059/0001-46	18,30% (R\$ 163.400,0000)
17/05/2023 11:11:19	38.369.159/0001-50	18,40% (R\$ 163.200,0000)
17/05/2023 11:11:37	28.436.059/0001-46	18,50% (R\$ 163.000,0000)
17/05/2023 11:11:43	38.369.159/0001-50	18,60% (R\$ 162.800,0000)
17/05/2023 11:11:46	28.436.059/0001-46	18,70% (R\$ 162.600,0000)
17/05/2023 11:11:49	41.569.982/0001-14	18,80% (R\$ 162.400,0000)
17/05/2023 11:11:55	28.436.059/0001-46	19,00% (R\$ 162.000,0000)
17/05/2023 11:12:02	38.369.159/0001-50	19,30% (R\$ 161.400,0000)
17/05/2023 11:12:12	28.436.059/0001-46	19,40% (R\$ 161.200,0000)
17/05/2023 11:12:19	38.369.159/0001-50	19,60% (R\$ 160.800,0000)
17/05/2023 11:12:24	28.436.059/0001-46	19,70% (R\$ 160.600,0000)
17/05/2023 11:12:30	38.369.159/0001-50	19,80% (R\$ 160.400,0000)
17/05/2023 11:12:38	28.436.059/0001-46	20,00% (R\$ 160.000,0000)
17/05/2023 11:12:47	38.369.159/0001-50	20,20% (R\$ 159.600,0000)
17/05/2023 11:12:52	28.436.059/0001-46	20,30% (R\$ 159.400,0000)
17/05/2023 11:12:57	38.369.159/0001-50	20,40% (R\$ 159.200,0000)
17/05/2023 11:13:12	28.436.059/0001-46	20,50% (R\$ 159.000,0000)
17/05/2023 11:13:17	38.369.159/0001-50	20,65% (R\$ 158.700,0000)
17/05/2023 11:13:33	28.436.059/0001-46	20,75% (R\$ 158.500,0000)
17/05/2023 11:13:48	38.369.159/0001-50	20,85% (R\$ 158.300,0000)
17/05/2023 11:13:55	28.436.059/0001-46	20,95% (R\$ 158.100,0000)
17/05/2023 11:14:03	38.369.159/0001-50	21,20% (R\$ 157.600,0000)
17/05/2023 11:14:15	28.436.059/0001-46	21,30% (R\$ 157.400,0000)
17/05/2023 11:14:20	38.369.159/0001-50	21,40% (R\$ 157.200,0000)
17/05/2023 11:14:25	28.436.059/0001-46	21,50% (R\$ 157.000,0000)
17/05/2023 11:14:30	38.369.159/0001-50	21,60% (R\$ 156.800,0000)
17/05/2023 11:14:45	28.436.059/0001-46	21,70% (R\$ 156.600,0000)
17/05/2023 11:14:50	38.369.159/0001-50	21,80% (R\$ 156.400,0000)
17/05/2023 11:15:10	28.436.059/0001-46	21,90% (R\$ 156.200,0000)
17/05/2023 11:15:21	38.369.159/0001-50	22,00% (R\$ 156.000,0000)
17/05/2023 11:15:27	28.436.059/0001-46	22,15% (R\$ 155.700,0000)
17/05/2023 11:15:34	38.369.159/0001-50	22,25% (R\$ 155.500,0000)
17/05/2023 11:15:40	28.436.059/0001-46	22,35% (R\$ 155.300,0000)

**Lances do Item 1**

Data/hora	Participante	Lance
17/05/2023 11:15:50	38.369.159/0001-50	22,55% (R\$ 154.900,0000)
17/05/2023 11:16:01	28.436.059/0001-46	22,75% (R\$ 154.500,0000)
17/05/2023 11:16:07	38.369.159/0001-50	22,90% (R\$ 154.200,0000)
17/05/2023 11:16:22	28.436.059/0001-46	23,00% (R\$ 154.000,0000)
17/05/2023 11:16:23	13.609.718/0001-21	1,10% (R\$ 197.800,0000)
17/05/2023 11:16:28	38.369.159/0001-50	23,10% (R\$ 153.800,0000)
17/05/2023 11:16:33	28.436.059/0001-46	23,20% (R\$ 153.600,0000)
17/05/2023 11:16:38	38.369.159/0001-50	23,40% (R\$ 153.200,0000)
17/05/2023 11:16:41	28.436.059/0001-46	23,50% (R\$ 153.000,0000)
17/05/2023 11:16:47	38.369.159/0001-50	23,60% (R\$ 152.800,0000)
17/05/2023 11:16:49	28.436.059/0001-46	23,75% (R\$ 152.500,0000)
17/05/2023 11:16:56	38.369.159/0001-50	24,00% (R\$ 152.000,0000)
17/05/2023 11:17:00	28.436.059/0001-46	24,11% (R\$ 151.780,0000)
17/05/2023 11:17:06	38.369.159/0001-50	24,20% (R\$ 151.600,0000)
17/05/2023 11:17:13	28.436.059/0001-46	24,33% (R\$ 151.340,0000)
17/05/2023 11:17:18	38.369.159/0001-50	24,44% (R\$ 151.120,0000)
17/05/2023 11:17:28	28.436.059/0001-46	24,56% (R\$ 150.880,0000)
17/05/2023 11:17:33	38.369.159/0001-50	24,65% (R\$ 150.700,0000)
17/05/2023 11:18:05	28.436.059/0001-46	24,75% (R\$ 150.500,0000)
17/05/2023 11:18:11	38.369.159/0001-50	24,85% (R\$ 150.300,0000)
17/05/2023 11:18:16	28.436.059/0001-46	24,95% (R\$ 150.100,0000)
17/05/2023 11:18:24	38.369.159/0001-50	25,10% (R\$ 149.800,0000)
17/05/2023 11:18:31	28.436.059/0001-46	25,25% (R\$ 149.500,0000)
17/05/2023 11:18:46	38.369.159/0001-50	25,35% (R\$ 149.300,0000)
17/05/2023 11:18:53	28.436.059/0001-46	25,47% (R\$ 149.060,0000)
17/05/2023 11:18:59	38.369.159/0001-50	25,65% (R\$ 148.700,0000)
17/05/2023 11:19:09	28.436.059/0001-46	25,83% (R\$ 148.340,0000)
17/05/2023 11:19:15	38.369.159/0001-50	26,00% (R\$ 148.000,0000)
17/05/2023 11:19:20	28.436.059/0001-46	26,12% (R\$ 147.760,0000)
17/05/2023 11:19:26	38.369.159/0001-50	26,50% (R\$ 147.000,0000)
17/05/2023 11:19:27	49.216.985/0001-86	2,00% (R\$ 196.000,0000)
17/05/2023 11:19:33	28.436.059/0001-46	26,68% (R\$ 146.640,0000)
17/05/2023 11:19:40	38.369.159/0001-50	26,79% (R\$ 146.420,0000)
17/05/2023 11:19:48	28.436.059/0001-46	26,94% (R\$ 146.120,0000)
17/05/2023 11:19:57	30.296.870/0001-10	0,20% (R\$ 199.600,0000)
17/05/2023 11:19:58	38.369.159/0001-50	27,10% (R\$ 145.800,0000)
17/05/2023 11:20:03	28.436.059/0001-46	27,27% (R\$ 145.460,0000)

**Lances do Item 1**

Data/hora	Participante	Lance
17/05/2023 11:20:04	30.296.870/0001-10	8,00% (R\$ 184.000,0000)
17/05/2023 11:20:08	38.369.159/0001-50	27,50% (R\$ 145.000,0000)
17/05/2023 11:20:12	28.436.059/0001-46	27,60% (R\$ 144.800,0000)
17/05/2023 11:20:31	38.369.159/0001-50	27,80% (R\$ 144.400,0000)
17/05/2023 11:20:43	28.436.059/0001-46	27,90% (R\$ 144.200,0000)
17/05/2023 11:20:51	38.369.159/0001-50	28,00% (R\$ 144.000,0000)
17/05/2023 11:20:55	28.436.059/0001-46	28,10% (R\$ 143.800,0000)
17/05/2023 11:21:00	43.731.380/0001-47	17,50% (R\$ 165.000,0000)
17/05/2023 11:21:01	38.369.159/0001-50	28,50% (R\$ 143.000,0000)
17/05/2023 11:21:09	28.436.059/0001-46	28,60% (R\$ 142.800,0000)
17/05/2023 11:21:16	38.369.159/0001-50	29,00% (R\$ 142.000,0000)
17/05/2023 11:21:19	28.436.059/0001-46	29,10% (R\$ 141.800,0000)
17/05/2023 11:21:30	38.369.159/0001-50	29,50% (R\$ 141.000,0000)
17/05/2023 11:21:34	28.436.059/0001-46	29,60% (R\$ 140.800,0000)
17/05/2023 11:21:43	38.369.159/0001-50	30,00% (R\$ 140.000,0000)
17/05/2023 11:21:51	28.436.059/0001-46	30,10% (R\$ 139.800,0000)
17/05/2023 11:22:11	38.369.159/0001-50	30,20% (R\$ 139.600,0000)
17/05/2023 11:22:30	28.436.059/0001-46	30,30% (R\$ 139.400,0000)
17/05/2023 11:22:35	38.369.159/0001-50	30,40% (R\$ 139.200,0000)
17/05/2023 11:22:41	49.216.985/0001-86	19,00% (R\$ 162.000,0000)
17/05/2023 11:22:44	28.436.059/0001-46	30,50% (R\$ 139.000,0000)
17/05/2023 11:22:55	38.369.159/0001-50	30,60% (R\$ 138.800,0000)
17/05/2023 11:22:59	28.436.059/0001-46	30,70% (R\$ 138.600,0000)
17/05/2023 11:23:06	38.369.159/0001-50	30,90% (R\$ 138.200,0000)
17/05/2023 11:23:08	28.436.059/0001-46	31,00% (R\$ 138.000,0000)
17/05/2023 11:23:22	38.369.159/0001-50	32,00% (R\$ 136.000,0000)
17/05/2023 11:24:22	49.216.985/0001-86	28,00% (R\$ 144.000,0000)
17/05/2023 11:26:11	30.296.870/0001-10	30,00% (R\$ 140.000,0000)
17/05/2023 11:27:57	41.569.982/0001-14	19,00% (R\$ 162.000,0000)
17/05/2023 11:29:54	41.569.982/0001-14	19,10% (R\$ 161.800,0000)

**Mensagens do chat do Item 1**

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema	17/05/2023 11:00:04	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/05/2023 11:31:55	O item 1 está encerrado.

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema para o participante 38.369.159/0001-50	17/05/2023 11:42:53	Bom dia
Sistema para o participante 38.369.159/0001-50	17/05/2023 11:43:12	Por favor, encaminhar anexos
Sistema para o participante 38.369.159/0001-50	17/05/2023 11:46:51	Sr. Fornecedor CROA ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 38.369.159/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:46:00 do dia 17/05/2023. Justificativa: prazo até 11h46 Horário do Acre.
pelo participante 38.369.159/0001-50	17/05/2023 12:00:25	Bom Dia
pelo participante 38.369.159/0001-50	17/05/2023 12:00:40	Anexamos os documentos conforme solicitado.
pelo participante 38.369.159/0001-50	17/05/2023 12:00:58	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:00:58 de 17/05/2023. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor CROA ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 38.369.159/0001-50.
Sistema para o participante 38.369.159/0001-50	17/05/2023 13:40:30	Por favor, encaminhar balanço patrimonial, demonstrações de resultado do exercício e demais demonstrações contábeis referentes ao exercício 2021 (item 9.11.1.2 do edital)
Sistema para o participante 38.369.159/0001-50	17/05/2023 13:43:23	Sr. Fornecedor CROA ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 38.369.159/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:41:00 do dia 17/05/2023. Justificativa: Solicita balanço e demais demonstrações contábeis exercício 2021 (item 9.11.1.2 edital).
pelo participante 38.369.159/0001-50	17/05/2023 13:45:32	Bom Dia, como validade do balanço de 2022 encerrou em 30 de abril, enviamos o balanço atualizado.
pelo participante 38.369.159/0001-50	17/05/2023 13:45:51	Mas podemos encaminhar sim o antigo.
pelo participante 38.369.159/0001-50	17/05/2023 13:47:38	Por favor abrir o anexo para o envio
pelo participante 38.369.159/0001-50	17/05/2023 13:48:54	Por gentileza abrir o sistema para envio dos documentos
pelo participante 38.369.159/0001-50	17/05/2023 13:56:31	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:56:31 de 17/05/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CROA ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 38.369.159/0001-50.
pelo participante 38.369.159/0001-50	17/05/2023 14:27:20	Documento enviado
Sistema	17/05/2023 16:05:57	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/05/2023 16:15:57.
Sistema	17/05/2023 17:06:58	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/05/2023 17:16:58.

**Eventos do Item 1**

Data/Hora	Descrição
17/05/2023 11:46:51	Fornecedor CROA ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 38.369.159/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/05/2023 13:46:00. Motivo: prazo até 11h46 Horário do Acre.
17/05/2023 12:00:57	Fornecedor CROA ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 38.369.159/0001-50 finalizou o envio de anexo.
17/05/2023 13:43:23	Fornecedor CROA ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 38.369.159/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/05/2023 15:41:00. Motivo: Solicita balanço e demais demonstrações contábeis exercício 2021 (item 9.11.1.2 edital).
17/05/2023 13:56:26	Fornecedor CROA ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 38.369.159/0001-50 finalizou o envio de anexo.
04/07/2023 13:59:52	Fornecedor CROA ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 38.369.159/0001-50 teve a proposta adjudicada, melhor lance: 32,00% (R\$ 136.000,0000).
04/07/2023 13:59:53	Item homologado.

**Fase Recursal do Item/Grupo \***

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

## Sessão 1

## Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

17/05/2023 16:15:57

Intenção de recurso na habilitação:

17/05/2023 17:16:58

**Mensagens do chat da modalidade de Pregão 5/2023**

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema	17/05/2023 11:00:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/05/2023 11:40:52	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

**Eventos da modalidade de Pregão 5/2023**

Data/Hora	Descrição
17/05/2023 11:00:02	Abertura da sessão pública

**Data/Hora****Descrição**

17/05/2023 11:40:49

Início da etapa de julgamento de propostas





CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO ACRE

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

UASG 389162 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO ACRE

PREGÃO 5/2023 (LEI 14133/2021)

Às 13:59 horas do dia 04 de julho do ano de 2023, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEUDA MARIA DA SILVA DAVALOS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 23.1.000000.218-3, Pregão nº 5/2023.

Objeto: PRESTAR SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E PEQUENAS REFORMAS, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos diversos, descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, na edificação do Conselho Regional de Medicina do Estado do Acre.

Emergencial: Não

Período para entrega de proposta: 03/05/2023 08:00:00 até 17/05/2023 11:00:00

**Item 2 - Manutenção / Reforma Predial**

Manutenção / Reforma Predial

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 2.097.082,0000
Unidade de fornecimento:	UNIDADE	Situação:	Adjudicado e Homologado

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.960.\*\*\*-7 - LEUDA MARIA DA SILVA DAVALOS para CAMALEAO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 41.569.982/0001-14, melhor lance: 23,90% (R\$ 1.595.879,4020)

**Propostas do Item 2**

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
43.731.380/0001-47 - A.T.P. DIAS SERVICOS LTDA	Sim	0,01% (R\$ 2.096.872,2918)	
41.569.982/0001-14 - CAMALEAO ENGENHARIA LTDA	Sim	0,17% (R\$ 2.093.516,9606)	Proposta adjudicada
38.369.159/0001-50 - CROA ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	14,92% (R\$ 1.784.197,3656)	
06.236.852/0001-69 - FARADAY CONSULTORIA LTDA	Sim	0,01% (R\$ 2.096.872,2918)	
Descrição detalhada: Manutenção / Reforma Predial - Manutenção / Reforma Predial			
20.794.945/0001-30 - FS SERVICOS DE OBRAS E REFORMAS ACABAMENTO NA CONSTRUCAO	Sim	1,00% (R\$ 2.076.111,1800)	

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
CIVIL LTDA			
28.436.059/0001-46 - J. M. ARAUJO CONSTRUTORA LTDA	Sim	15,00% (R\$ 1.782.519,7000)	
13.609.718/0001-21 - JD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Sim	0,01% (R\$ 2.096.872,2918)	
12.805.036/0001-21 - MULTCOM CONSTRUTORA LTDA	Não	0,50% (R\$ 2.086.596,5900)	
49.216.985/0001-86 - MUNIZ LEMOS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Sim	1,00% (R\$ 2.076.111,1800)	
30.296.870/0001-10 - ROBSON S LACERDA	Sim	0,02% (R\$ 2.096.662,5836)	
Descrição detalhada: Manutenção / Reforma Predial - Manutenção / Reforma Predial			

### Lances do Item 2

17/05/2023 11:07:03	43.731.380/0001-47	5,00% (R\$ 1.992.227,9000)
17/05/2023 11:07:09	38.369.159/0001-50	15,20% (R\$ 1.778.325,5360)
17/05/2023 11:07:25	41.569.982/0001-14	14,92% (R\$ 1.784.197,3656)
17/05/2023 11:07:31	28.436.059/0001-46	15,30% (R\$ 1.776.228,4540)
17/05/2023 11:08:12	20.794.945/0001-30	10,00% (R\$ 1.887.373,8000)
17/05/2023 11:08:21	20.794.945/0001-30	15,40% (R\$ 1.774.131,3720)
17/05/2023 11:08:32	28.436.059/0001-46	15,50% (R\$ 1.772.034,2900)
17/05/2023 11:09:17	20.794.945/0001-30	15,80% (R\$ 1.765.743,0440)
17/05/2023 11:09:22	43.731.380/0001-47	10,00% (R\$ 1.887.373,8000)
17/05/2023 11:09:27	28.436.059/0001-46	15,90% (R\$ 1.763.645,9620)
17/05/2023 11:09:31	43.731.380/0001-47	15,50% (R\$ 1.772.034,2900)
17/05/2023 11:09:33	41.569.982/0001-14	16,00% (R\$ 1.761.548,8800)
17/05/2023 11:09:41	28.436.059/0001-46	16,10% (R\$ 1.759.451,7980)
17/05/2023 11:09:43	41.569.982/0001-14	16,20% (R\$ 1.757.354,7160)
17/05/2023 11:09:49	20.794.945/0001-30	16,50% (R\$ 1.751.063,4700)
17/05/2023 11:09:58	28.436.059/0001-46	16,60% (R\$ 1.748.966,3880)
17/05/2023 11:09:59	43.731.380/0001-47	17,00% (R\$ 1.740.578,0600)
17/05/2023 11:10:17	28.436.059/0001-46	17,10% (R\$ 1.738.480,9780)
17/05/2023 11:10:21	41.569.982/0001-14	17,20% (R\$ 1.736.383,8960)
17/05/2023 11:10:32	28.436.059/0001-46	17,30% (R\$ 1.734.286,8140)

**Lances do Item 2**

Data/hora	Participante	Lance
17/05/2023 11:10:36	41.569.982/0001-14	17,40% (R\$ 1.732.189,7320)
17/05/2023 11:10:39	20.794.945/0001-30	17,50% (R\$ 1.730.092,6500)
17/05/2023 11:10:57	28.436.059/0001-46	17,80% (R\$ 1.723.801,4040)
17/05/2023 11:11:33	20.794.945/0001-30	18,00% (R\$ 1.719.607,2400)
17/05/2023 11:11:42	28.436.059/0001-46	18,10% (R\$ 1.717.510,1580)
17/05/2023 11:11:45	41.569.982/0001-14	18,20% (R\$ 1.715.413,0760)
17/05/2023 11:11:51	28.436.059/0001-46	18,90% (R\$ 1.700.733,5020)
17/05/2023 11:11:56	41.569.982/0001-14	19,00% (R\$ 1.698.636,4200)
17/05/2023 11:12:02	20.794.945/0001-30	19,50% (R\$ 1.688.151,0100)
17/05/2023 11:12:03	28.436.059/0001-46	19,10% (R\$ 1.696.539,3380)
17/05/2023 11:12:07	28.436.059/0001-46	19,60% (R\$ 1.686.053,9280)
17/05/2023 11:12:24	20.794.945/0001-30	20,00% (R\$ 1.677.665,6000)
17/05/2023 11:12:35	28.436.059/0001-46	20,10% (R\$ 1.675.568,5180)
17/05/2023 11:13:11	20.794.945/0001-30	20,20% (R\$ 1.673.471,4360)
17/05/2023 11:13:16	28.436.059/0001-46	20,30% (R\$ 1.671.374,3540)
17/05/2023 11:13:25	41.569.982/0001-14	20,40% (R\$ 1.669.277,2720)
17/05/2023 11:13:37	28.436.059/0001-46	20,50% (R\$ 1.667.180,1900)
17/05/2023 11:13:56	41.569.982/0001-14	20,65% (R\$ 1.664.034,5670)
17/05/2023 11:14:01	28.436.059/0001-46	20,75% (R\$ 1.661.937,4850)
17/05/2023 11:14:06	20.794.945/0001-30	20,90% (R\$ 1.658.791,8620)
17/05/2023 11:14:21	28.436.059/0001-46	21,05% (R\$ 1.655.646,2390)
17/05/2023 11:15:35	13.609.718/0001-21	0,11% (R\$ 2.094.775,2098)
17/05/2023 11:15:51	20.794.945/0001-30	21,20% (R\$ 1.652.500,6160)
17/05/2023 11:16:06	28.436.059/0001-46	21,30% (R\$ 1.650.403,5340)
17/05/2023 11:17:22	43.731.380/0001-47	17,50% (R\$ 1.730.092,6500)
17/05/2023 11:17:48	20.794.945/0001-30	21,50% (R\$ 1.646.209,3700)
17/05/2023 11:18:10	28.436.059/0001-46	21,60% (R\$ 1.644.112,2880)
17/05/2023 11:18:17	20.794.945/0001-30	21,70% (R\$ 1.642.015,2060)
17/05/2023 11:18:22	28.436.059/0001-46	22,00% (R\$ 1.635.723,9600)
17/05/2023 11:18:52	13.609.718/0001-21	1,10% (R\$ 2.074.014,0980)
17/05/2023 11:18:52	20.794.945/0001-30	22,10% (R\$ 1.633.626,8780)
17/05/2023 11:19:02	28.436.059/0001-46	22,28% (R\$ 1.629.852,1304)
17/05/2023 11:20:10	30.296.870/0001-10	8,00% (R\$ 1.929.315,4400)
17/05/2023 11:20:36	38.369.159/0001-50	23,00% (R\$ 1.614.753,1400)
17/05/2023 11:22:02	41.569.982/0001-14	20,85% (R\$ 1.659.840,4030)
17/05/2023 11:22:04	49.216.985/0001-86	22,50% (R\$ 1.625.238,5500)
17/05/2023 11:22:16	12.805.036/0001-21	1,01% (R\$ 2.075.901,4718)

**Lances do Item 2**

Data/hora	Participante	Lance
17/05/2023 11:22:50	12.805.036/0001-21	1,15% (R\$ 2.072.965,5570)
17/05/2023 11:24:07	20.794.945/0001-30	23,10% (R\$ 1.612.656,0580)
17/05/2023 11:24:14	38.369.159/0001-50	23,20% (R\$ 1.610.558,9760)
17/05/2023 11:24:47	20.794.945/0001-30	23,30% (R\$ 1.608.461,8940)
17/05/2023 11:24:55	38.369.159/0001-50	23,40% (R\$ 1.606.364,8120)
17/05/2023 11:25:15	41.569.982/0001-14	21,00% (R\$ 1.656.694,7800)
17/05/2023 11:25:46	20.794.945/0001-30	23,50% (R\$ 1.604.267,7300)
17/05/2023 11:26:17	30.296.870/0001-10	20,00% (R\$ 1.677.665,6000)
17/05/2023 11:26:31	38.369.159/0001-50	23,60% (R\$ 1.602.170,6480)
17/05/2023 11:28:07	41.569.982/0001-14	23,50% (R\$ 1.604.267,7300)
17/05/2023 11:29:44	41.569.982/0001-14	23,70% (R\$ 1.600.073,5660)
17/05/2023 11:29:48	13.609.718/0001-21	7,00% (R\$ 1.950.286,2600)
17/05/2023 11:31:33	38.369.159/0001-50	23,80% (R\$ 1.597.976,4840)
17/05/2023 11:33:04	41.569.982/0001-14	23,90% (R\$ 1.595.879,4020)
17/05/2023 11:33:51	06.236.852/0001-69	2,00% (R\$ 2.055.140,3600)
17/05/2023 11:33:57	43.731.380/0001-47	20,00% (R\$ 1.677.665,6000)
17/05/2023 11:34:03	06.236.852/0001-69	15,00% (R\$ 1.782.519,7000)
17/05/2023 11:35:50	13.609.718/0001-21	7,80% (R\$ 1.933.509,6040)
17/05/2023 11:36:01	43.731.380/0001-47	22,00% (R\$ 1.635.723,9600)
17/05/2023 11:37:57	13.609.718/0001-21	21,00% (R\$ 1.656.694,7800)
17/05/2023 11:38:31	13.609.718/0001-21	22,60% (R\$ 1.623.141,4680)

**Mensagens do chat do Item 2**

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema	17/05/2023 11:00:05	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/05/2023 11:40:32	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 41.569.982/0001-14	17/05/2023 12:03:42	Bom dia
Sistema para o participante 41.569.982/0001-14	17/05/2023 12:03:52	Por favor, encaminhar anexos
Sistema para o participante 41.569.982/0001-14	17/05/2023 12:04:41	Sr. Fornecedor CAMALEAO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 41.569.982/0001-14, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 14:05:00 do dia 17/05/2023. Justificativa: Prazo até 14h05 horário de Brasília.
pele participante 41.569.982/0001-14	17/05/2023 13:58:35	Ilustríssimo(a) Sr.(a) Pregoeiro(a), Com a limitação de upload para arquivos de até 30MB. Informamos de que os documentos de habilitação encontram-se em link para acesso público através do

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema para o participante 41.569.982/0001-14	17/05/2023 14:05:00	seguinte endereço: <a href="https://drive.google.com/file/d/1Kkg-jVMv28CSvupkdPbypy_sqbhv_B1u/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1Kkg-jVMv28CSvupkdPbypy_sqbhv_B1u/view?usp=share_link</a>
Sistema para o participante 41.569.982/0001-14	17/05/2023 16:32:45	Boa tarde, verifico que faltam os seguintes documentos: 1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social; 2. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual; 3. Certidão negativa de falência; 4. balanço patrimonial, outras demonstrações e índices contábeis relativos ao exercício 2021;
Sistema para o participante 41.569.982/0001-14	17/05/2023 16:33:29	Sr. Fornecedor CAMALEAO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 41.569.982/0001-14, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 18:33:00 do dia 17/05/2023. Justificativa: 1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social; 2. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual; 3. Certidão negativa de falência; 4. balanço patrimonial, outras demonstrações e índices contábeis relativos ao exercício 2021;
pelo participante 41.569.982/0001-14	17/05/2023 16:48:36	Ilustríssimo(a) Sr.(a) Pregoeiro(a), informamos de que tal documentação se encontra já disponível para devida análise. Informamos também de que esses documentos se encontram atualizados no SICAF da empresa.
Sistema para o participante 41.569.982/0001-14	17/05/2023 17:03:30	Sr. licitante, não localizamos os documentos citados acima dentre os encaminhados em anexos.
pelo participante 41.569.982/0001-14	17/05/2023 17:18:18	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:18:18 de 17/05/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CAMALEAO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 41.569.982/0001-14.
pelo participante 41.569.982/0001-14	17/05/2023 17:19:41	Sr Pregoeiro, Foram anexados os seguintes documentos: 1 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social R: Foi anexada a última alteração contratual da CAMALEÃO ENGENHARIA LTDA.
pelo participante 41.569.982/0001-14	17/05/2023 17:19:50	2 - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual R: A empresa não possui inscrição estadual ativa. Uma vez que, todos os seus CNAEs são de prestação de serviços de engenharia. Deste modo, constam duas certidões: DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA do estado do RJ e de Regularidade FISCAL da Secretaria de fazenda.
pelo participante 41.569.982/0001-14	17/05/2023 17:20:57	3 - Certidão de falência e concordata: R: Constam na documentação: certidão expedida pelo distribuidor (Comarca de Itaboraí - sede da empresa) e a certidão da corregedoria geral de justiça do estado do rio de janeiro
pelo participante 41.569.982/0001-14	17/05/2023 17:21:02	4 - balanço patrimonial, outras demonstrações e índices contábeis relativos ao exercício 2021 R: Enviado.
Sistema	17/05/2023 17:52:02	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/05/2023 18:02:02.
Sistema para o participante 41.569.982/0001-14	17/05/2023 18:04:06	Boa tarde, a sessão está temporariamente suspensa. Retornaremos amanhã às 10h (horário de Brasília)

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema para o participante 41.569.982/0001-14	18/05/2023 10:09:07	Bom dia, sessão reaberta
Sistema	18/05/2023 10:10:16	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/05/2023 10:20:16.
Sistema	18/05/2023 10:26:06	A fase de recurso do item 2 está aberta até 23/05/2023.
Sistema	23/05/2023 23:59:59	A fase de recurso do item 2 está finalizada.
Sistema	23/05/2023 23:59:59	A fase de contrarrazão do item 2 está aberta até 26/05/2023.
Sistema	26/05/2023 23:59:59	A fase de contrarrazão do item 2 está finalizada.

## Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
17/05/2023 12:04:41	Fornecedor CAMALEAO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 41.569.982/0001-14 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/05/2023 14:05:00. Motivo: Prazo até 14h05 horário de Brasília.
17/05/2023 16:33:29	Fornecedor CAMALEAO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 41.569.982/0001-14 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/05/2023 18:33:00. Motivo: 1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social; 2. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual; 3. Certidão negativa de falência; 4. balanço patrimonial, outras demonstrações e índices contábeis relativos ao exercício 2021;
17/05/2023 17:18:17	Fornecedor CAMALEAO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 41.569.982/0001-14 finalizou o envio de anexo.
23/05/2023 21:48:49	Fornecedor JD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 13.609.718/0001-21 registra recurso.
26/05/2023 08:29:02	Fornecedor CAMALEAO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 41.569.982/0001-14 registra contrarrazão ao recurso do fornecedor 13.609.718/0001-21.
05/06/2023 13:09:54	Agente de contratação registra a decisão para os recursos cadastrados.
27/06/2023 11:05:39	Autoridade competente registra a revisão da decisão para os recursos cadastrados.
04/07/2023 13:59:52	Fornecedor CAMALEAO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 41.569.982/0001-14 teve a proposta adjudicada, melhor lance: 23,90% (R\$ 1.595.879,4020).
04/07/2023 13:59:54	Item homologado.

## Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

## Sessão 1

## Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/05/2023 18:02:02
Intenção de recurso na habilitação:	18/05/2023 10:20:16
Recurso:	23/05/2023 23:59:59
Contrarrazão:	26/05/2023 23:59:59

## Recursos realizados:

13.609.718/0001-21 - JD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Intenção de recurso na habilitação:	18/05/2023 10:18:34
Recurso:	(Cadastrado) 23/05/2023 21:48:50
Contrarrazões:	

41.569.982/0001-14 - CAMALEAO ENGENHARIA LTDA (Cadastrado) 26/05/2023 08:29:02

Decisão do agente de contratação:	(Não procede)	05/06/2023 13:09:54
Revisão da autoridade competente:	(Mantida decisão não procede)	27/06/2023 11:05:38

### Mensagens do chat da modalidade de Pregão 5/2023

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema	17/05/2023 11:00:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/05/2023 11:40:52	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

### Eventos da modalidade de Pregão 5/2023

Data/Hora	Descrição
17/05/2023 11:00:02	Abertura da sessão pública
17/05/2023 11:40:49	Início da etapa de julgamento de propostas